CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 D.Lvo 163/2006

Comune di Guardia Lombardi - Comune di Morra De Sanctis Fa
PROVINCIA DI AVELLINO B

Reg. gen. N. /%3 oU‘g oG . 12. 20’/3

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

N. 5 DEL 02/12/2013

OGGETTO: Lavori di recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e
culturale del borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di miglioramento e riqualificazione
del sistema di accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie, della cultura, della civilta
contadina e dell’emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle pavimentazioni storiche di via
Nunzio Di Leo e via Portella e recupero facciate . APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - CUP: G86G12000190006 ; CIG : 53077974A5;

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA

Premesso:

- che le Amministrazioni Comunali di Guardia Lombardi e di Morra De Sanctis con deliberazioni
dei rispettivi Consigli Comunali n. 11 del 30/04/2013 e n. 9 del 29/05/2013, esecutive, hanno
provveduto ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs n. 163/2006 a costituire in forma associata un’unica
centrale di committenza per lacquisizione di lavori, servizi e forniture approvando la
convenzione , regolamentante i rapporti tra i due enti;

- che tale convenzione ,regolarmente sottoscritta dai rispettivi Sindaci pro-tempore in data
29.05.2013 , tra l'altro, individua nel Comune di Morra De Sanctis I'ente capofila e nel
responsabile del’UTC del Comune di Morra De Sanctis , ing. Giuseppe Graziano, il responsabile
dell’Ufficio associato al quale compete il coordinamento delle attivita in materia di centrale
Unica di Committenza nonché I'adozione degli atti e dei provvedimenti finali;

- che il Comune di Guardia Lombardi con nota prot. n. 2693 del 13/09/2013 ha trasmesso a
questa Centrale di Committenza Unica la deliberazione di G.C. n. 70 del 27/09/2012 di
riapprovazione del progetto esecutivo dei lavori di Recupero, riqualificazione e valorizzazione
del patrimonio architettonico e culturale del borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di
miglioramento e rigualificazione del sistema di accoglienza e fruizione del museo delle
tecnologie, della cultura, della civilta contadina e dell’emigrazione dell’alta irpinia, di recupero
delle pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via Portella e recupero facciate ,
corredato dai relativi elaborati, dell'importo complessive di € 1.442.095,68 di cui €
1.133.325,00 a base d’asta compreso o.s. pari a € 38.325,00 e la determinazione del
responsabile del’lUTC n. 91 reg. g. del 13.09.2013 ad oggetto “ procedura aperta per
I'affidamento dei lavori de quo — Determina a contrarre- art. 11 c. 2 del D.Lvo 163/2006”

- con determinazione n. 91/2013 del responsabile dell’UTC del Comune di Guardia si stabiliva,
per I'affidamento dei lavori in argomento, il ricorso alla procedura aperta ai sensi degli art. 3 e
55 c. 5 del D.Lvo 163/2006 con aggiudicazione secondo il criterio dell’'offerta economicamente
piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lvo 163/2006;

- che, con determinazione del responsabile della C.U.C. n. 2 del 17/09/2013, é stato approvato
lo schema del bando di gara;




-che, in data 23/09/2013 prot. n. 4910, il bando di gara e relativo disciplinare & stato pubbiicato
allalbo pretorio della C.U.C., allalbo pretorio dell Amministrazione committente e sulla
G.UR.L;

- che, in data 26/09/2013, estratto del bando é stato pubblicato sul quotidiano a diffusione
nazionale “Il Mattino” e sul quotidiano a diffusione locale “Otto Pagine”;

CONSIDERATO che:
- la Commissione esaminatrice e giudicatrice delle offerte pervenute, all'uopo nominata con
Determinazione del responsabile della C.U.C. n. 04 del 29.10.2013, si & riunita n. sette volte
nelle seguenti date:
1. 05.11.2013 dalle ore 10,00 alleore 13,30 e dalle ore 14,45 alle ore 17,00 - seduta
pubblica-
2. 09.11.2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 — seduta pubblica -
15.11.2013 dalle ore 16,00 alle ore 20,00 — seduta riservata —
4. 16.11.2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alte ore 20,00 — seduta
riservata -
5. 22.11.2013 dalie ore 16,00 alle ore 20,00 — seduta riservata —
6. 23.11.2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30 — seduta
riservata-
7. 29.11.2013 dalle ore 16,00 alle ore 20,00 — seduta pubblica -
- relativamente ad ogni seduta di gara, & stato redatto apposito verbale, in cui sono descritte le
operazioni svolte dalla predetta Commissione esaminatrice;

w

PRESO ATTO:

- che come risulta dai predetti verbali, la Commissione esaminatrice e giudicatrice delle offerte
pervenute ha disposto I'aggiudicazione provvisoria dei lavori all'impresa UNIFICA soc. coop. con
sede in Bologna che ha conseguito il punteggio complessivo piu alto, paria 73,74 ;

-che non vi sono offerte anomale in quanto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione determinati per ciascun concorrente , sono entrambi
inferiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara { art. 86 —
comma 2 —del D.Lgs. 163/06);

RITENUTO, pertanto:
- di approvare i verbali (depositati agli atti) delle sette sedute di gara sopra elencate;
- di disporre I'aggiudicazione provvisoria dell’appalto in argomento all'impresa UNIFICA soc.

coop. di Bologna che ha offerto il prezzo di €. 988.785,00 al netto del ribasso d’asta del 9,70% ,
oltre oneri della sicurezza pari ad €. 38.325,00 ed oltre IVA come per legge;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante — Comune di
Guardia dei Lombardi — provvedera previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria , disposta con
la presente determinazione, all’aggiudicazione definitiva;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 147/bis del D.lvo 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTAlaL.R. n.3/07esm.i.;

VISTO 'art. 5 lett. i) della Convenzione del 29.05.2013;



RITENUTO dover procedere all’aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui in oggetto;

DETERMINA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare i contenuti dei sette verbali che, allegati alla presente, formano parte integrante
e sostanziale del presente atto, relativi alle sedute della Commissione esaminatrice e
giudicatrice delle offerte pervenute, relativamente alla procedura aperta per 'affidamento dei
lavori di Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale del
borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di miglioramento e rigualificazione del sistema di
accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie, della cultura, della civiltd contadina e
dell’emigrazione dell’Alta Irpinia, di recupero delle pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo
e via Portella e recupero facciate;
-di disporre, pertanto, l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui trattasi in favore
dell'impresa UNIFICA soc. coop. con sede a Bologna la cui offerta risulta prima nella
graduatoria finale con il punteggio totale acquisito di 73,74 , glusta verbali richiamati, per il
prezzo di €. 988.785,00, al netto del ribasso d’asta del 9.70%, oltre €. 38.325,00 per oneri
della sicurezza , per un valore complessivo del contratto pari ad €. 1.027.110,00 oltre IVA nella
percentuale di legge;
-di dare atto che, ai sensi dell’art. 11, comma 5 e 8, del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante
— Comune di Guardia Lombardi — provvedera all’aggiudicazione definitiva e alla dichiarazione di
efficacia della stessa dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ;
-di trasmettere tutta la documentazione di gara in uno alla presente al Comune di Guardia
Lombardi — amministrazione committente- .
- di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs.
12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:
e vainserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
e va trasmessa alla seguente struttura: 1) ufficio messi notificatori per la
pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

-
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 D.Lvo 163/2006

Comune di Guardia Lombardi - Comune di Morra De Sanctis ﬁ%
PROVINCIA Di AVELLINO e
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
. N. 5 DEL 02.12.2013
Reg. gen. N. 4;(3 0‘1'(04{&, 20{3
OGGETTO: Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e

culturale del borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di miglioramento e riqualificazione
del sistema di accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie, della cultura, della civilta
contadina e dell’emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle pavimentazioni storiche di via
Nunzio Di Leo e via Portelia e recupero facciate . APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE - CUP: G86G12000190006 ; CIG : 53077974A5;

PARERI Al SENSI DELL’ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

¢ Parere in ordine alla regolarita tecnica : (}A\/o nfos L

Morra de Sanctis

e Parerein ordine alla regolarita contabile: //

Morra De Sanctis

s Visto attestante la copertura finanziaria sui cap. O

Morra De Sanctis, li
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/la[ - % } CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
o . Art. 33 D.Lvo 163/2006
L
- Comune di Guardia Lombardi - Comune di Morra De Sanctis L
PROVINCIA D AVELLINO %% >
PROCEDURA APERTA

per I'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa
(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO: Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale del
borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di miglioramento e riqualificazione del sistema di
accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie, della cultura, della civilta contadina e
dell’emigrazione dell'alta irpinia, di recupero delle pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via
Portella e recupero facciate — Finanziamento P.S.R. Campania 2007-2013 misura 322 - Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi rurali. C.U.P. G86G12000190006; C.I.G. 53077974A5;

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.

APERTURA DEI PLICHI ED ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA “A”)

anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di novembre, alle ore 10.00, presso I ufficio
tecnico del comune di Morra de Sanctis si @ costituita la Commissione di aggiudicazione dei lavori |
intestazione, nominata con Determinazione del responsabile della CUC N. 4 del 29. 10. 2013 .
Sono presenti:
Ing. Giuseppe Graziano , responsabile dell’ UTC — Presidente -

Geom. Di Leo Luigi , esperto in procedure di aggiudicazione- Commissario;

Prof. ing. POLVERINO Francesco, consulente tecnico, ordinario di architettura tecnica presso I'Universita
Federico Il Napoli, Commissario;

Prof. ing. De Paola Francesco, consulente tecnico, aggregato di costruzioni idrauliche dell’
Universita di Napoli Federico Il - Commissario;

e Dr. COLUCCINI Gerardo, esperto in materie giuridiche e procedure di aggiudicazione, Commissario;
nonché il geom. Buscetto Gerardo dell’'UTC del Comune di Morra De Sanctis - segretario verbalizzante-

Premesso :

- che le Amministrazioni Comunali di Guardia Lombardi e di Morra De Sanctis con deliberazioni dei rispettivi
Consigli Comunali n. 11 del 30/04/2013 e n. 9 del 29/05/2013, esecutive, hanno provveduto ai sensi dell’art. 33
del D.Lgs n. 163/2006 a costituire, in forma associata, un’unica centrale di committenza per I'acquisizione di
lavori, servizi e forniture approvando la convenzione regolamentante i rapporti tra i due enti;

- che tale convenzione, regolarmente sottoscritta dai rispettivi Sindaci pro-tempore in data 29.05.2013, tra
laltro, individua nel Comune di Morra De Sanctis 'ente capofila e nel responsabile dell’'UTC del Comune di
Morra De Sanctis, ing. Giuseppe Graziano, il responsabile dell’Ufficio associato, al quale compete il
coordinamento delle attivitd in materia di centrale Unica di Committenza nonché I'adozione degli atti e dei
provvedimenti finali;

- che il Comune di Guardia Lombardi con nota prot. n. 2693 del 13/09/2013 ha trasmesso a questa
Centrale di Committenza Unica la deliberazione di G.C. n. 70 del 27/09/2012, con la quale si
riapprovava il progetto esecutivo dei lavori di Recupero, riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio architettonico e culturale del borgo rurale di Guardia Lombardi - Intervento di
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~ miglioramento e riqualificazione del sistema di accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie,

della cultura, della civita contadina e dell'emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle
pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via Portella e recupero facciate, corredato dai relativi
elaborati, e {a determinazione del responsabile dell’lUTC n. 91 reg. g. del 13.09.2013 ad oggetto
“Procedura aperta per 'affidamento dei lavori de quo — Determina a contrarre - art. 11 c. 2 del D.Lvo
163/2006” con la quale, per I'affidamento dei lavori in argomento, si stabiliva il ricorso alla procedura
aperta ai sensi degli art. 3 e 55 c. 5, del D.Lvo 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente pilt vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lvo 163/2006;
- che, con propria determina n. 2 del 17.09.2013, veniva approvato lo schema di bando di gara;
- che il bando di gara, approvato con la suddetta determina e pubblicato nei modi e forme di legge, stabilisce
che I'aggiudicazione dell’appalto avvenga con il criterio dell'offerta economicamente pili vantaggiosa - art. 83/
del D.Lvo 163/2006 - ed individua i criteri di valutazione delle offerte ai quali dovra attenersi la commission{
giudicatrice nominata dal Comune A
- che alla data di scadenza prevista dal bando sono pervenute n. 19 offerte;
CIO’ PREMESSO W
Il Presidente, in apertura dei lavori, da atto che, nel termine perentorio, quale fissato dal
predetto bando di gara, hanno presentato offerta n.19 imprese, le quali vengono riportate nel
prospetto seguente, nel quale & anche assegnato alle offerte stesse, un numero identificativo, ai fini
delle operazioni di gara:

DITTA SEDE PROT. N°
1 |ROZZA COSTRUZION! sri Mugnano del Cardinale 5357
2 | SO.CO.REsrl SPERONE (AV) 5358
3 | EDIL MORSA sri PATERNOPOLI 5392
4 |MEDIL BENEVENTO 5396
5 | UNIFICA SOC.COOP. BOLOGNA 5357
6 |SAMOA RESTAURI srl PONTECAGNANO F. (SA) 5398
7 | LANDE sri NAPOLI 5399
8 | DIMARTINO GIUSEPPE AMALFI SA 5400
9 |[(CON.AR.ED NAPOLI 5401
10 |T.AV.A. VILLAMAINA 5402
11 | TREDIL COSTRUZIONI QUINDICI 5403
12 | ACOCELLA VITO CALITRI 5409
13 | SANNIO APPALTI srl CASTELVENERE BN 5411
14 |IMPR.COS. srl TORELLA DEI Lombardi 5412
15 | F.LL) STILE srl NOCERA INFERIORE 5413
16 |RO.MA. appalti AFRAGOLA (NA) 5414
17 |10TA Restauro srl Mirabella Eclano 5415
18 | COLGEMA GROUP srl VALLATA 5425
19 |RINASCITAIRPINAs.c.ar.l LIONI 5427

Verificata l'integrita esteriore dei plichi, il Presidente dichiara potersi procedere all’apertura
degli stessi, al fine di verificare la presenza, al loro interno, delle n.4 buste richieste dal bando,

specificamente:

- Busta A — Documentazione amministrativa;

Busta C — Offerta tempo

Busta B — Documentazione tecnica;

Busta D — Offerta economica .
Si da atto che risultano presenti i seguenti rappresentanti delle imprese partecipanti:
- Geom. Francesco lapicca, per Fimpresa IOTA RESTAURO s.r.l.;
- Sig.ra Vincenza Acocella, per I'impresa Acocella Vito;
- Sig. Gerardo Bisceglie, per I'impresa Di Martino Giuseppe s.a.5.;
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- Sig. Amato Cela, per 'impresa Rinascita Irpinas.c. ar.l;
- Sig. Vito Zarrilli, per 'impresa Ro. Ma. Appalti

L' atto di delega ed i documenti di riconoscimento del delegante e dei costituiti vengono
acquisiti e formano parte integrante del presente verbale.

Il Presidente dichiara potersi procedere all'apertura, per tutte le imprese, della busta A —
Documentazione amministrativa - , al fine di verificare la conformita tra i documenti prodotti e quelli
richiesti giusta previsioni del bando.

Alle ore 13,00 si allontana il sig. Vito Zarrilli.
Alle ore 13.30, la Commissione interrompe i propri lavori per la pausa pranzo.
Alle ore 14.45, i lavori vengono ripresi.

All’esito delle attivita di verifica della documentazione ammnistrativa, vengono ammesse alla fase
successiva della procedura tutte le imprese partecipanti, con la sola eccezione della ditta F.lli Stile
s.r.l., per la quale, essendosi accertato che il documento di riconoscimento del direttore tecnico sig.
Danilo Stile, allegato alle dichiarazioni di rito, risulta scaduto, in applicazione dell’istituto del soccorso
istruttorio, di cui all'art.46, primo comma, D. Lgs. N.163/2006, viene disposta la richiesta di
integrazione documentale.

A questo punto, la Commissione aggiorna i propri lavori, per I'apertura, in seduta pubblica, della Busta
B — Documentazione techica e I'elencazione dei documenti ivi contenuti, per il giorno 9 Novembre
2013, alle ore 9.00 e, in prosieguo, in seduta riservata, per I'esame della documentazione medesima e
Iattribuzione dei punteggi, incaricando la C.U.C. per l'inoltro del relativo avviso alle imprese
partecipanti.

| favori terminano alle ore 17.00

Il Presidente ed il Segretario prendono in consegna la documentazione, garantendone la custodia, con
le appropriate modalita, per assicurarne segretezza ed inalterabilita

Morra De Sanctis, 05.11.2013
VLVERINO Francesco
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 D.Lvo 163/2006

. “" Comune di Guardia Lombardi - Comune di Morra De Sanctis . v
4 PROVINCIA DI AVELLINO 3
l‘.d
S
PROCEDURA APERTA -
per I'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa '

(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO: Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale del
borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di miglioramento e riqualificazione del sistema di
accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie, della cultura, della civilta contadina e
dell’emigrazione dell’alta irpinia, di recuperc delle pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via
Portella e recupero facciate — Finanziamento P.S.R. Campania 2007-2013 misura 322 - Svntuppo e
rinnovamento dei villaggi rurali. C.U.P. G86G12000190006; C.I.G. 53077974A5;

. VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DELIA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIO. —_—

APERTURA DELLA B USTA B DOCWENTAZIONE TECNICAE A]\WOTAZIONE DEI DOCUMENTI
~ T IVICONTENUTI — — T T _ -

} R ]

’anno duemilatredici, il giorno nove del mese di novembre, alle ore 9.00, presso I’ ufficio tecnico
del comune di Morra de Sanctis si & riunita la Commissione di aggiudicazione dei lavori in intestazione,
nominata con Determinazione del responsabile della CUC N. 4 del 29. 10. 2013 .

Sono presenti:
¢ Ing. Giuseppe Graziano, responsabile dell’ UTC — Presidente - _
» Geom. Di Leo Luigi , esperto in procedure di aggiudicazione- Commissario; '

e Prof. Ing. POLVERINO Francesco, consulente tecnico, ordinario di Architettura Tecnica presso I'Universita
Federico Il Napoli, Commissario;

e Prof. ing. De Paola Francesco, consulente tecnico, aggregato di Costruzioni idrauliche dell’
Universita di Napoli Federico Il - Commissario;

s  Dr. COLUCCINI Gerardo, esperto in materie giuridiche e procedure di aggiudicazione, Commissario;

nonché il geom. Buscetto Gerardo dell’'UTC del Comune di Morra De Sanctis - segretario verbalizzante-

Si da atto, inoltre, che risultano presenti i seguenti rappresentanti delle imprese partecipanti:
- Geom. Francesco tapicca, per I'impresa I0TA RESTAURO s.r.l.;
- Sig. Amato Cela, per I'impresa Rinascita Irpinas.c. ar.l;

- Ing. Trunfio Raffaele per I'impresa TAVA snc

- Ing. Palmiero Giovanni per I'impresa LANDE srl
Alle ore 10,40, si costituisce il Sig. Cicoira Michele, per 'impresa Ro. Ma. Appalti.
Premesso :
- che le Amministrazioni Comunali di Guardia Lombardi e di Morra De Sanctis con deliberazioni dei rispettivi
Consigli Comunali n. 11 del 30/04/2013 e n. 9 del 29/05/2013, esecutive, hanno provveduto ai sensi dell'art. 33
del D.Lgs n. 163/2006 a costituire, in forma associata, un’unica centrale di committenza per I'acquisizione di
lavori, servizi e forniture approvando la convenzione regolamentante i rapporti tra i due enti;
- che tale convenzione, regolarmente sottoscritta dai rispettivi Sindaci pro-tempore in data 29.05.2013, tra
I'altro, individua nel Comune di Morra De Sanctis 'ente capofila e nel responsabile dell’'UTC del Comune di
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_ Morra De Sanctis, ing. Giuseppe Graziano, il responsabile del’Ufficio associato, al quale compete il
coordinamento delle attivita in materia di centrale Unica di Committenza nonche I'adozione degli atti e dei
provvedimenti finali;
- che it Comune di Guardia Lombardi con nota prot. n. 2693 del 13/09/2013 ha trasmesso a questa
Centrale di Committenza Unica la deliberazione di G.C. n. 70 del 27/09/2012, con la quale si
riapprovava il progetto esecutivo dei lavori di Recupero, riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio architettonico e culturale del borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di
miglioramento e riqualificazione del sistema di accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie,
della cultura, della civiltd contadina e dell’emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle
pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via Portella e recupero facciate, corredato dai relativi
elaborati, e la determinazione del responsabile del’'UTC n. 91 reg. g. del 13.09.2013 ad oggetto
“procedura aperta per I'affidamento dei lavori de quo - Determina a contrarre - art. 11 ¢. 2 del D.Lvo
163/2006” con la quale, per Vaffidamento dei lavori in argomento, si stabiliva il ricorso alla procedura
aperta ai sensi degli art. 3 e 55 c. 5, del D.Lvo 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio
dell'offerta economicamente pill vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lvo 163/2006;
- che, con propria determina n. 2 del 17.09.2013, veniva approvato lo schema di bando di gara;
- che il bando di gara, approvato con la suddetta determina e pubblicato nei modi e forme di legge, stabilisce
che I'aggiudicazione dell’appalto avvenga con il criterio dell'offerta economicamente pil vantaggiosa - art. 83
del D.Lvo 163/2006 - ed individua i criteri di valutazione delle offerte ai quali dovra attenersi la commissione
giudicatrice nominata dal Comune
- che alla data di scadenza prevista dal bando sono pervenute n. 19 offerte;
- che in data 05.11.2013, la commissione prowedeva all’apertura dei plichi — offerta pervenuti nonché
" allesame della documentazione amministrativa di cui alla busta “A”, ammettendo alla fase successiva della
procedura tutte le imprese offerenti, con Feccezionedella ditta F.11i Stite s.r.l., per ta qualte, essendosi accertato -
che il documento di riconoscimento del direttore tecnico sig. Danilo Stile, allegato alle dichiarazioni di rito,
" risulta scaduto, in applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, di cui alfart.46, primo_comma, D. Lgs.
N.163/2006, viene disposta la richiesta di integrazione documentale;
ClO’ PREMESSO

Il Presidente, in apertura dei lavori, da atto che la ditta F.lli Stile s.r.). ha provveduto, con nota
fax acquisita al protocollo al n.5717 del 06.11.2013, alla richiesta di integrazione documentale,
esibendo la documentazione prodotta.

La Commissione, pertanto, delibera che la stessa viene ammessa alla fase successiva deila
procedura.

Si procede, pertanto, all'apertura delle buste B - DOCUMENTAZIONE TECNICA e all

annotazione dei documenti ivi contenuti. &l
IMPRESA ROZZA Costruzioni Srl.: G’f‘

Cfr. A1 — Migliorie per I'esecuzione dei lavori Cfr. A2 — Sviluppo e svolg:mento dei lotori V !

Schemi progettuali Schemi progettuali

Relazione tecnica illustrativa Relazione tecnica illustrativa
Cronoprogramma differenziale; Vi
Computo metrico globale {non estimativo) / Zl

Computo metrico migliorie (non estimativo)

Quadro di raffronto (non estimativo)

Relazione tecnica

SO.CO.RE. 5ri:

Relazione tecnica (fascicolo unico comprensivo di due distinti capitoli (Al - Migliorie per
Vesecuzione dei lavori; A2 ~ Sviluppo e svolgimento dei lavori)

3%



EDILMORSA 5rl:
Cfr. A1 — Migliorie per I'esecuzione dei lavori Cfr. A2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori
Proposta di miglioramento del sistema della | Proposte relative all'organizzazione delle

rete di smaltimento delle acque refiue ... modalita di esecuzione dei lavori ...
Proposte atte ad eliminare l'impatto delle | Proposte di miglioramento della
linee elettriche aeree ... comunicazione dell'intervento ...

Proposta di miglioramento sul sistema della
distribuzione idrica neil’area d'intervento.
Proposta di miglioramento del sistema di
arredo urbano ...

Computo metrico non estimativo

Relazione iflustrativa

MEDIL Consorzio Stabile:
Cfr. A1 — Migliorie per I'esecuzione dei lavori Cfr. A2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori

Relazione tecnica (fascicolo unico comprensivo | Relazione tecnica (fascicolo unico
di distinti capitoli dedicati ai sub criteri A.1.1; | comprensivo di distinti capitoli dedicati ai sub
A1.2.;A13;A14 criteri A.2.1; A.2.2

Cronoprogramma differenziale dei lavori
Computo metrico non estimativo
Schemi progettuali

UNIFICA Soc. Cop.: ~
Cfr. A1 — Migliorie per I'esecuzione dei lavori Cfr. A2 - Sviluppo e svolgimento dei lavori
Relazione tecnica {fascicolo unico comprensivo { Relazione tecnica (fascicoio unico
di distinti capitoli dedicati ai sub criteri A.1.1; | comprensivo di distinti capitoli dedicati ai sub
Al2;A13;,A14 criteri A.2.1; A.2.2

Cronoprogramma differenziale dei lavori Schemi progettuali »
Computo metrico non estimativo
Schemi progettuali

SAMOA Restauri Srl.: ZL(NL

Progetto migliorie — Elenco elaborati 5
Tav. 01 — Relazione tecnica illustrativa A.1.,

Tav. 02 — Schemi progettuali di livello preliminare A.1.1.,

Tav. 03 — Schemi progettuali di livello preliminare A.1.4. —zona urbana,

Tav. 04 — Schemi progettuali di livello preliminare A.1.4. —~zona museale,

Tav. 05 - Schemi progettuali di livello preliminare A.1.1,, A.1.3 - reti di distribuzione,
Tav. 06 — Schemi progettuali di livello preliminare A.1.2. —reti di distribuzione,
Tav. 07 — Relazione tecnica illustrativa A.2.

Tav. 08 — Schemi progettuali di livello preliminare A.2.,
Tav. 09 — Computo metrico migliorie,

Tav. 10 — Cronoprogramma lavori migliorie,

Tav. 11 - Schede tecniche materiali propasti in migliorie

f




LANDE Sri.:

Cfr. A1 — Migliorie per I'esecuzione dei lavori

Cfr. A2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori

Relazione tecnica

Relazione tecnica

Relazione illustrativa

Relazione illustrativa

Stralcio PUC con individuazione interventi

Layout di cantiere e gestione disagi traffico
urbano: Fase 1

Fotomosaico con interventi di miglioria

Layout di cantiere e gestione disagi traffico
urbano: Fase 2

Planimetria progetto di miglioria intervento
stradale stralcio 1

Layout di cantiere e gestione disagi traffico
urbano: Fase 3

Planimetria progetto di miglioria intervento | Mitigazione impatto cantiere: mezzi ed
stradale stralcio 2 attrezzature
Interventi di miglioria su via Di Leo_ | Mitigazione impatto cantiere: la
Particolare A sezioni stradali comunicazione
Interventi di miglioria su via Portella_
Particolare B sezicni stradali
Planimetria progetto di miglioria area
Planimetria progetto di miglioria area_render
Planimetria progetto di miglioria Via Portella e )
terrazza panoramica
Planimetria progetto di miglioria area
| adiacente la ChiesadiS.Vito |
Cronoprogramma -
Computo metrico non estimativo B -
Elenco elaborati /

DI MARTINO GIUSEPPE S.a.s.:

Cfr. A1 — Migliorie per I'esecuzione dei lavori

Cfr. A2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori

Relazione tecnica e relazione illustrativa

Relazione tecnica e relazione illustrativa

Schemi progettuali

Elaborato grafico rappresentativo

Cronoprogramma differenziale dei lavori

Computo metrico non estimativo

CON.AR.ED. Consorzio:

Cfr. Al - Migliorie per I'esecuzione dei lavori

Cfr. A2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori

Relazione Tecnica elemento A.1.1

Relazione tecnica elemento A.2.1

Relazione Tecnica elemento A.1.2

Relazione tecnica elemento A.2.2

Relazione Tecnica elemento A.1.3

Relazione Tecnica eiemento A.1.4

Planimetria generale - Miglioramento reti
nell'area dell'intervento (Elementi A.1.1,
A1.2,A13)

Planimetria generale — Individuazione verde
pubblico (Elemento A.1.4)

1
A7/

===l

Computo metrico delle lavorazioni aggiuntive




T.AN.A. Snc:

Cfr. A1 — Migliorie per I'esecuzione dei lavori Cfr. A2 - Sviluppo e svolgimento dei lavori

Relazione Relazione

Elaborati grafici

Computo metrico non estimativo

TREDIL Costruzioni $o¢ coop.:

Relazione tecnica

Tav. 01 — Acque bianche

Tav. 02 - Sezione tipo

Tav. 03 — Pubblica illuminazione
Tav. 04 — Sezione tipo

Tav. 05 — Arredo urbano

Tav. 06 — Arredo urbano

ACOCELLA VITO:
Cfr. A1 — Migliorie per I'esecuzione dei lavori Cfr. A2 - Sviluppo e svolgimento dei lavori
Relazione tecnica Relazione tecnica ed illustrativa
Relazione illustrativa N. tre schemi progettuali per gli elementi
- A.2.1, A.2.2 (n. 3 fogli A3 senza specifica
- o intestazione)

N. tre schemi progettuali per I'elemento A.1.1
(n. 3 fogli A3; Progetto fognature acque
bianche e fognature acque nere, sezione tipo
pozzetto di ispezione della fognatura acque
meteoriche, sezione tipo pozzetto di ispezione
della fognatura acque nere)

N. due schemi progettuali per l'elemento
A.1.2 (n. 2 fogli A3; Cunicolo tecnologico con
alloggiamento delle reti elettriche e di
gasdotto; sezione tipo pozzetto di ispezione
della linea elettrica nel cunicolo tecnologico)

N. due schemi progettuali per lI'elemento
A.1.3 (n. 2 fogli A3; Cunicolo tecnologico con
alloggiamento della rete di acquedotto;
sezione tipo pozzetto di  ispezione
dell’'acquedotto nel cunicolo tecnologico) ~ P!

b

Al4 (n. 4 fogli A3 senza specifica

N. quattro schemi progettuali per I'elemento
intestazione)

Computo metrico non estimativo A

Cronoprogramma differenziale

HERA RESTAURI S.r.l:

Tav. B1 — Relazione tecnica illustrativa sulle migliorie per I'esecuzione dei lavori,
Tav. B2.1 — Miglioramento rete fognaria,

Tav. B2.2 — Miglioramento impianto elettrico,

Tav. B2.3 — Miglioramento rete idrica,

Tav. B2.4 — Arredo urbano e verde pubblico Area Museo,




Tav. B3 - Cronoprogramma differenziale delle fasi operative,

Tav. B4 — Computo metrico non estimativo,

Tav. B5 - Relazione sull’organizzazione del cantiere e sugli interventi per aumentare la
sicurezza dello stesso.

IMPR.COS. S.r.l:;
Elaborato unico comprendente i seguenti capitoli: Relazione tecnica ed illustrativa, elaborati
grafici, cronoprogramma differenziale delle varie fasi, computo metrico non estimativo, schede
tecniche.

FRATELLI STILE S.r.l:

Relazione tecnica (sub criteri A1/A2)
Relazione illustrativa {sub criteri A1/A2)
Schemi progettuali

Cronoprogramma differenziale
Computo metrico non estimativo

RO.MA. APPALT! di Nume Domenico & C. S.a.s.:
Cfr. A1 — Migliorie per 'esecuzione dei lavori Cfr. A2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori

n. 1 Elaboratc comprendente: A.1. - relazione | n. 1 Elaborato comprendente: A.2.1 -
illustrativa; A.1.1.a - relazione tecnica, | relazione illustrativa; A.2.2 - relazione
ctomputo ~metrico, ‘crono  programma | illustrativa T T '
differenziale, _
A11b - Proposta di miglioramento sul | A.2 - Elaborato grafico.
sistema della rete di smaltimento delle acque

reflue,

A.1.2.b - Proposta di miglioramento atto ad

eliminare le linee alettriche aeree, ,}U
A.13.b — Proposta di miglioramento sul

sistema della distribuzione idrica nell’area
d’intervento,

A.1.4b - Proposta di miglioramento del
sistema dellarredo  urbano  mediante
inserimento di verde puntuale.

IOTA Restauro S.r.l.:
Cfr. A1 — Migliorie per 'esecuzione dei lavori Cfr. A2 - Sviluppo e svolgimento dei lavori {l
Relazione tecnica illustrativa Relazione proposte migliorative
Tavola C1 — Planimetria generale intervento Tavola C4 -  Planimetria  generale

organizzazione del cantiere e sicurezza
(prodotta in duplice esemplare}

Tavola C2 — Planimetria generale di progetto // m/
“Parte A” /

Tavola C3 — Planimetria generale di progetto %?7‘/%/
“Parte B” J L

Cronoprogramma
Computo metrico offerte migliorative

COLGEMA GROUP S.ril:
| Cfr. A1 — Migliorie per I'esecuzione dei lavori LCfr. A2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori J

6



Relazione tecnica Relazione tecnica

Elaborati grafici A.1.1 Elaborati grafici A.2 — aree di cantiere _fasi
lavorative

Elaborati grafici A.1.2 Elaborati grafici A.2 - viabilita per fasi
lavorative

Elaborati grafici A.1.3 Elaborati grafici A2 — aree di cantiere
stabile_delimitazione delle aree per ogni fase
lavorativa

Elaborati  grafici A.1.4 (proposta di
miglioramento del sistema dell’arredo urbano
mediante inserimento di verde pubblico
puntuale nell’area di progetto; estensione di
aree di intervento rispetto a quella di progetto
- pavimentazione

Elaborati grafici A.1.4 - proposta di
miglioramento del sistema di fruizione
neil’area del museo rurale

Elaborati grafici A.1

)

Elenco elaborati
Computo metrico non estimativo
Quadro sinottico

RINASCITA IRPINA Soc. coop. arl:

Elaborato comprendenti capitoli dedicati ai seguenti elementi: A.1.1; A.1.2; A.1.3; A.2.1; A.2.2
Schede tecniche progettuali

Crono programma differenziale delle varie fasi operative

Computo metrico

Voci di capitolato

L' atto di delega ed i documenti di riconoscimento del delegante e dei costituiti vengono
acquisiti e formano parte integrante del presente verbale.
| lavori terminano alle ore 13.00
I Presidente ed il Segretario prendono in consegna la documentazione, garantendone la custodia, con
le appropriate modalita, per assicurarne segretezza ed inalterabilita

Morra De Sanctis, 09.11.2013

I COMPONENTI n
Geom/Di LapAluigi Prof. | LVERINO Francesco
rof. ing. De Paola Francesco Dr/Loluccini
Il Segretario Verbalizzante ILPR

Geom. Buscetto Gerard

Az(n DELLE iMPRESE

| RA?g?é







CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 D.Lvo 163/2006

Comune di Guardia Lombardi - Comune di Morra De Sanctis
PROVINCIA DI AVELLINO

)

T pb A
e

PROCEDURA APERTA
per I'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell’offerta economicamente pili vantaggiosa
(ex art. 53, comma 2, lett. a} e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO: Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale del
borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di miglioramento e riqualificazione del sistema di
accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie, della cuitura, della civilta contadina e
dell’emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via
Portella e recupero facciate — Finanziamento P.S.R. Campania 2007-2013 misura 322 — Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi rurali. C.U.P. G86G12000190006; C.I.G. 53077974A5;

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.

ESAME DELIA OFFERTA TECNICA (BUSTA “B”)

L'anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 16.00, presso I’ ufficio
tecnico del comune di Morra de Sanctis si & costituita la Commissione di aggiudicazione dei lavori in
intestazione, nominata con Determinazione del responsabile della CUC N. 4 del 29. 10. 2013 .

Sono presenti:

* Ing. Giuseppe Graziano, responsabile dell’ UTC - Presidente -

¢  Geom. Di Leo Luigi, ésperto in procedure di aggiudicazione- Commissario;

e  Prof. Ing. POLVERINO Francesco, consulente tecnico, ordinario di architettura tecnica presso I’ Universita
Federico Il Napoli, Commissario;

Prof. ing. De Paola Francesco, consulente tecnico, aggregato di costruzioni idrauliche dell’
Universita di Napoli Federico Il - Commissario;

Dr. COLUCCINI Gerardo, esperto in materie giuridiche e procedure di aggiudicazione, Commissario;
nonché il geom. Buscetto Gerardo dell’'UTC del Comune di Morra De Sanctis - segretario verbalizzante-

Premesso :

- che le Amministrazioni Comunali di Guardia Lombardi e di Morra De Sanctis con deliberazioni dei rispettivi
Consigli Comunali n. 11 del 30/04/2013 e n. 9 del 29/05/2013, esecutive, hanno provveduto ai sensi deilart. 33
del D.lgs n. 163/2006 a costituire, in forma associata, un’unica centrale di committenza per I'acquisizione di
lavori, servizi e forniture approvando la convenzione regolamentante i rapporti tra i due enti;

- che tale convenzione, regolarmente sottoscritta dai rispettivi Sindaci pro-tempore in data 29.05.2013, tra
Faltro, individua nel Comune di Morra De Sanctis I'ente capofila e nel responsabile dell’UTC del Comune di
Morra De Sanctis, ing. Giuseppe Graziano, il responsabile dell'Ufficio associato, al quale compete il
coordinamento delle attivita in materia di centrale Unica di Committenza nonché I'adozione degli atti e dei
provvedimenti finali;

- che il Comune di Guardia Lombardi con nota prot. n. 2693 del 13/09/2013 ha trasmesso a questa
Centrale di Committenza Unica la deliberazione di G.C. n. 70 del 27/09/2012, con la quale si
riapprovava il progetto esecutivo dei lavori di Recupero, riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio architettonico e culturale del borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di

.



miglioramento e riqualificazione del sistema di accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie,
della cultura, della civiltd contadina e dell’'emigrazione dell'aita irpinia, di recupero delle
pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via Portella e recupero facciate, corredato dai relativi
elaborati, e la determinazione del responsabile dellUTC n. 91 reg. g. del 13.09.2013 ad oggetto
“Procedura aperta per I'affidamento dei lavori de quo — Determina a contrarre - art. 11 c. 2 del D.Lvo
163/2006"” con la quale, per I'affidamento dei lavori in argomento, si stabiliva il ricorso alla procedura
aperta ai sensi degli art. 3 e 55 c. 5, del D.Lvo 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente pili vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lvo 163/2006;

- che, con propria determina n. 2 del 17.09.2013, veniva approvato o schema di bando di gara;

- che il bando di gara, approvato con la suddetta determina e pubblicato nei modi e forme di legge, stabilisce
che I'aggiudicazione dell’appalto avvenga con il criterio dell’offerta economicamente pili vantaggiosa - art. 83
del D.Lvo 163/2006 - ed individua i criteri di valutazione delle offerte ai quali dovra attenersi la commissione
giudicatrice nominata dal Comune

- che alla data di scadenza prevista dal bando sono pervenute n. 19 offerte;

- che in data 05.11.2013, si provvedeva all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa
(busta “A) e all'esame della stessa, ammettendo, giusta verbale in pari data, alla fase successiva tutte le
imprese offerenti;

- che in data 09.11.2013, si procedeva, giusta previsioni del bando di gara, all’apertura dei plichi contenenti
I'offerta tecnica {busta “B) e all'elencazione degli elaborati ivi contenuti;

ClO’ PREMESSO

La Commissione procede, in seduta riservata, secondo quanto previsto dal bando di gara,
alesame, nel merito, della documentazione tecnica presentata dalle imprese partecipanti alla
procedura, al fine dell’attribuzione dei punteggi previsti dal bando di gara e relativo disciplinare.

La riunione termina alle ore 20.00.

Il Presidente ed il Segretario prendono in consegna la documentazione, garantendone la custodia, con
le appropriate modalita, per assicurarne segretezza ed inalterabilita

Morra De Sanctis, 15.11.2013

" | COMPONENTI

Dr.

Il Segretario Verbalizzante




CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 D.Lvo 163/2006

Comune di Guardia Lombardi - Comune di Morra De 5anctis é%
PROVINCIA DI AVELLINO

PROCEDURA APERTA
per I'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa
(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i;; L.r. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO: Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale del
borgo rurale di Guardia Lombardi - intervento di miglioramento e riqualificazione del sistema di
accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie, della cultura, della civilta contadina e
dell’emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via
Portella e recupero facciate — Finanziamento P.S.R. Campania 2007-2013 misura 322 — Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi rurali. C.U.P. G86G12000130006; C.I.G. 53077974A5;

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.

ESAME DELILA OFFERTA TECNICA (BUSTA “B”)

’anno duemilatredici, i! giorno sedici del mese di novembre, alle ore 9.00, presso I ufficio tecnico
del comune di Morra de Sanctis si & costituita la Commissione di aggiudicazione dei lavori in
intestazione, nominata con Determinazione del responsabile della CUC N. 4 del 29. 10. 2013 .

Sono presenti:

e Ing. Giuseppe Graziano , responsabile dell’ UTC - Presidente -
e Geom. Di Leo Luigi, esperto in procedure di aggiudicazione- Commissario;

e Prof. Ing. POLVERINO Francesco, consulente tecnico, ordinario di architettura tecnica Presso I'Universita
Federico Il Napoli, Commissario;

¢ Prof. ing. De Paola Francesco, consulente tecnico, aggregato di costruzioni idrauliche dell’
Universita di Napoli Federico |l - Commissario;

e Dr.COLUCCINI Gerardo, esperto in materie giuridiche e procedure di aggiudicazione, Commissario;

nonche il geom. Buscetto Gerardo dell'UTC del Comune di Morra De Sanctis - segretario verbalizzante-

Premesso :

- che le Amministrazioni Comunali di Guardia Lombardi e di Morra De Sanctis con deliberazioni dei rispettivi

Consigli Comunali n. 11 del 30/04/2013 e n. 9 del 29/05/2013, esecutive, hanno provveduto ai sensi dell'art. 33

del D.Lgs n. 163/2006 a costituire, in forma associata, un’unica centrale di committenza per I'acquisizione di

lavori, servizi e forniture approvando la convenzione regolamentante i rapporti tra i due entj;

- che tale convenzione, regolarmente sottoscritta dai rispettivi Sindaci pro-tempore in data 29.05.2013, tra

Faltro, individua nel Comune di Morra De Sanctis V'ente capofila e nel responsabile del’UTC del Comune di

Morra De Sanctis, ing. Giuseppe Graziano, il responsabile dell’Ufficio associato, al quale compete il

coordinamento delle attivitd in materia di centrale Unica di Committenza nonché I'adozione degli atti e dei

provvedimenti finali;

- che il Comune di Guardia Lombardi con nota prot. n. 2693 del 13/09/2013 ha trasmesso a questa

Centrale di Committenza Unica la deliberazione di G.C. n. 70 del 27/09/2012, con la quale si

riapprovava il progetto esecutivo dei lavori di Recupero, riqualificazione e valorizzazione del

patrimonio architettonico e culturale del borgo rurale di Guardia Lombardi - Intervento di

.
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miglioramento e riqualificazione del sistema di accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie,
della cultura, della civilta contadina e dell’emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle
pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via Portella e recupero facciate, corredato dai relativi
elaborati, e la determinazione del responsabile del’lUTC n. 91 reg. g. del 13.09.2013 ad oggetto
“Procedura aperta per I'affidamento dei lavori de quo — Determina a contrarre - art. 11 ¢. 2 del D.Lvo
163/2006" con la quale, per I'affidamento dei lavori in argomento, si stabiliva il ricorso alla procedura
aperta ai sensi degli art. 3 e 55 c¢. 5, del D.Lvo 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lvo 163/2006;

- the, con propria determina n. 2 del 17.09.2013, veniva approvato lo schema di bando di gara;

- che il bando di gara, approvato con la suddetta determina e pubblicato nei modi e forme di legge, stabilisce
che I'aggiudicazione deil’appalto avvenga con il criterio dell’offerta economicamente pill vantaggiosa - art. 83
del D.Lvo 163/2006 - ed individua i criteri di valutazione delle offerte ai quali dovra attenersi la commissione
giudicatrice nominata dal Comune

- che alla data di scadenza prevista dal bando sono pervenute n. 19 offerte;

- che in data 05.11.2013, si provvedeva ail’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa
{busta “A} e allesame della stessa, ammettendo, giusta verbale in pari data, alla fase successiva tutte le
imprese offerenti;

- che in data 09.11.2013, si procedeva, giusta previsioni del bando di gara, all'apertura dei plichi contenenti
Fofferta tecnica (busta “B) e al’elencazione degli elaborati ivi contenuti;

- che in data 15.11.2013, la Commissione procedeva all’avvio delle operazione di esame, nel merito, della
documentazione tecnica costituente, nel suo complesso, I'offerta migliorativa presentata dalle ditte offerenti;

€10’ PREMESSO

La Commissione procede, in seduta riservata, secondo quanto previsto dal bando di gara, alla
prosecuzione delle operazione di esame, nel merito, della documentazione tecnica presentata dalle
imprese partecipanti alla procedura, al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti dal bando di gara e
relativo disciplinare. .

La riunione, dopo una pausa - pranzo, protrattasi dalle ore 13.00 alle ore 15.00, termina alle
ore 20.00.

Il Presidente ed ‘il Segretario prendono in consegna la documentazione, garantendone la

custodia, con le appropriate modalita, per assicurarne segretezza ed inalterabilita ”

*

Moarra De Sanctis, 16.11.2013

\ | COMPONENTI .
eom uigi Prof. POLMERINO Francesco

K
Pro‘. ing. De * gola Fraﬁo Dr. Cgfuccini Ge 0
Il Segretario Verbalizzante IL ARE TE
Geom. Busfetto rdo Ing. efdpe iano



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 D.Lvo 163/2006

Comune di Guardia Lombardi - Comune di Morra De Sanctis . é%
PROVINCIA DI AVELLINO

PROCEDURA APERTA
per I'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa
(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del Dlgs 163/06 e s.m.i.; L.r. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO: Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale del
borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di miglioramento e riqualificazione del sistema di
accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie, della cultura, della civilta contadina e
dell’emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via
Portella e recupero facciate ~ Finanziamento P.S.R. Campania 2007-2013 misura 322 — Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi rurali. C.U.P. G86G12000190006; C.I.G. 53077974A5;

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.

ESAME DELLA OFFERTA TECNICA (BUSTA “B”)

L'anno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di novembre, alle ore 16.00, presso I’ ufficio
tecnico del comune di Morra de Sanctis si & costituita la Commissione di aggiudicazione dei lavori in
intestazione, nominata con Determinazione del responsabile della CUC N. 4 del 29. 10. 2013 .

Sono presenti:

e Ing. Giuseppe Graziano , responsabile dell’ UTC — Presidente -

s Geom. Di Leo Luigi , esperto in procedure di aggiudicazione- Commissario;

e Prof. Ing. POLVERINO Francesco, consulente tecnico, ordinario di architettura tecnica ﬁ‘resso’ I’Universita
Federico 1 Napoli, Commissario;

e Prof. ing. De Paola Francesco, consulente tecnico, aggregato di costruzioni idrauliche dell’
Universita di Napoli Federico If - Commissario;

e Dr. COLUCCINI Gerardo, esperto in materie giuridiche e procedure di aggiudicazione, Commissario;

nonché it geom. Buscetto Gerardo dell'UTC del Comune di Morra De Sanctis - segretario verbalizzante-

Premesso : _

- che le Amministrazioni Comunali di Guardia Lombardi e di Morra De Sanctis con deliberazioni dei rispettivi

Consigli Comunali n. 11 def 30/04/2013 e n. 9 del 29/05/2013, esecutive, hanno provveduto ai sensi dell’art. 33

del D.lgs n. 163/2006 a costituire, in forma associata, un’unica centrale di committenza per I'acquisizione di

lavori, servizi e forniture approvando la convenzione regolamentante i rapporti tra i due enti;

- che tale convenzione, regolarmente sottoscritta dai rispettivi Sindaci pro-tempore in data 29.05.2013, tra

laltro, individua nel Comune di Morra De Sanctis Vente capofila e nel responsabile delUTC del Comune di

Morra De Sanctis, ing. Giuseppe Graziano, il responsabile dellUfficio associato, al quale compete il

coordinamento delle attivita in materia di centrale Unica di Committenza nonché Fadozione degii atti e dei

provvedimenti finali;

- che il Comune di Guardia Lombardi con nota prot. n. 2693 del 13/09/2013 ha trasmesso a questa

Centrale di Committenza Unica la deliberazione di G.C. n. 70 del 27/09/2012, con la quale si

riapprovava il progetto esecutivo dei lavori di Recupero, riqualificazione e valorizzazione del

patrimonio architettonico e culturale del borge rurale di Guardia Lombardi — Intervento di
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miglioramento e riqualificazione del sistema di accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie,
della cultura, della civiltd contadina e dell'emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle
pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via Portella e recupero facciate, corredato dai relativi
elaborati, e la determinazione del responsabile deilUTC n. 91 reg. g. del 13.09.2013 ad oggetto
“Procedura aperta per I'affidamento dei lavori de quo — Determina a contrarre - art. 11 c. 2 del D.Lvo
163/2006"” con la quale, per I'affidamento dei lavori in argomento, si stabiliva il ricorso alla procedura
aperta ai sensi degli art. 3 e 55 ¢. 5, del D.Lvo 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente pil vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lvo 163/2006;

- che, con propria determina n. 2 del 17.09.2013, veniva approvato lo schema di bando di gara;

- che il bando di gara, approvato con la suddetta determina e pubblicato nei modi e forme di legge, stabilisce
che I'aggiudicazione dell’appalto avvenga con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa - art. 83
del D.Lvo 163/2006 - ed individua i criteri di valutazione delle offerte ai quali dovra attenersi la commissione
giudicatrice nominata dal Comune

- che alia data di scadenza prevista dal bando sono pervenute n. 19 offerte;

- che in data 05.11.2013, si provvedeva all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa
{busta “A) e all’'esame della stessa, ammettendo, giusta verbale in pari data, alla fase successiva tutte le
imprese offerenti;

- che in data 09.11.2013, si procedeva, giusta previsioni del bando di gara, all’apertura dei plichi contenenti
I'offerta tecnica (busta “B) e all’elencazione degli elaborati ivi contenuti;

- che nei giorni 15.11.2013 e 16.11.2013, la Commissione procedeva all’avvio e alla prosecuzione delle
operazione di esame, nel merito, della documentazione tecnica costituente, nel suo complesso, Vofferta
migliorativa presentata dalle ditte offerenti;

CIO’ PREMESSO

La Commissione procede, in seduta riservata, secondo quanto previsto dal bando di gara, alla
prosecuzione delle operazione di esame, nel merito, della documentazione tecnica presentata dalle
imprese partecipanti alla procedura, al fine dell’attribuzione dei punteggi previsti dal bando di gara e
relativo disciplinare.

La riunione termina alle ore 20.00.

Il Presidente ed il Segretario prendono in consegna la documentazione, garantendone la
custodia, con le appropriate modalita, per assicurarne segretezza ed inalterabilita

Morra De Sanctis, 22.11.2013

I COMPONENTI
Prof. Ing. ERINO(Francesco
ProfAing. De Paola Dr. Colficcini Gﬂeﬂe r
: v
Il Segretario Verbalizzante PRERIDENTE
Geom. Buscetpo Geragjo Ing. [iuseppefIFraziano




CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 D.Lvo 163/2006

Comune di Guardia Lombardi - Comune di Morra De Sanctis
PROVINCIA DI AVELLINO , LRy

PROCEDURA APERTA
per I'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa
(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i; L.r. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO: Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale del
borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di miglioramento e riqualificazione del sistema di
accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie, della cultura, della civilta contadina N
dell’emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via
Portella e recupero facciate — Finanziamento P.S.R. Campania 2007-2013 misura 322 — Sviluppo
rinnovamento dei villaggi rurali. C.U.P. G86G12000190006; C.1.G. 53077974A5; [U‘A“

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.

ESAME DELLA OFFERTA TECNICA (BUSTA “B”)

'anno duemilatredict, il giorno ventitre del mese di novembre, alle ore 9.00, presso ' ufficio
tecnico del comune di Morra de Sanctis si & costituita la Commissione di aggiudicazione dei lavori in
intestazione, nominata con Determinazione del responsabile della CUC N. 4 del 29. 10. 2013.

Sono presenti: '
¢ Ing. Giuseppe Graziano , responsabile dell” UTC — Presidente - -

*

¢ Geom. Dileo Luigi, esperto in procedure di aggiudicazione- Commissario;

e Prof. Ing. POLVERINO Francesco, consulente tecnico, ordinario di architettura tecnica presso I'Universita
Federico il Napoli, Commissario;

e Prof. ing. De Paola Francesco, consulente tecnico, aggregato di costruzioni idrauliche dell’
Universita di Napoli Federico Il - Commissario;

e Dr. COLUCCINI Gerardo, esperto in materie giuridiche e procedure di aggiudicazione, Commissario;

nonché il geom. Buscetto Gerardo dell’UTC del Comune di Morra De Sanctis - segretario verbalizzante-

Premesso :

- che le Amministrazioni Comunali di Guardia Lombardi e di Morra De Sanctis con deliberazioni dei rispettivi
Consigli Comunali n. 11 del 30/04/2013 e n. 9 del 29/05/2013, esecutive, hanno provveduto ai sensi dell'art. 33
del D.Lgs n. 16372006 a costituire, in forma associata, un’unica centrale di committenza per I'acquisizione di
lavori, servizi e forniture approvando la convenzione regolamentante i rapporti tra i due enti;

- che tale convenzione, regolarmente sottoscritta dai rispettivi Sindaci pro-tempore in data 29.05.2013, tra
I'altro, individua nel Comune di Morra De Sanctis !"ente capofila e nel responsabile dell’'UTC del Comune di
Morra De Sanctis, ing. Giuseppe Graziano, il responsabile dell’Ufficio associato, al quale compete il
coordinamento delle attivitd in materia di centrale Unica di Committenza nonché I'adozione degli atti e dei
provvedimenti finali;



- che il Comune di Guardia Lombardi con nota prot. n. 2693 del 13/09/2013 ha trasmesso a guesta
Centrale di Committenza Unica la deliberazione di G.C. n. 70 del 27/09/2012, con la quale si
riapprovava il progetto esecutivo dei lavori di Recupero, riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio architettonico e culturale del borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di
miglioramento e riqualificazione del sistema di accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie,
della cultura, della civilta contadina e dell’emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle
pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via Portella e recupero facciate, corredato dai relativi
elaborati, e la determinazione del responsabile dell’UTC n. 91 reg. g. del 13.09.2013 ad oggetto
“Procedura aperta per I'affidamento dei lavori de quo — Determina a contrarre - art. 11 c. 2 del D.Lvo
163/2006” con la quale, per I'affidamento dei lavori in argomento, si stabiliva il ricorso alla procedura
aperta ai sensi degli art. 3 e 55 ¢. 5, del D.Lvo 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente pili vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lvo 163/2006;

- che, con propria determina n. 2 del 17.09.2013, veniva approvato lo schema di bando di gara;

- che il bando di gara, approvato con la suddetta determina e pubblicato nei modi e forme di legge, stabilisce
che 'aggiudicazione deli’appaito avvenga con il criterio dell’offerta economicamente pill vantaggiosa - art. 83
del D.Lvo 163/2006 - ed individua i criteri di valutazione delle offerte ai quali dovra attenersi la commissione
giudicatrice nominata dal Comune

- che alla data di scadenza prevista dal bando sono pervenute n. 19 offerte;

- che in data 05.11.2013, si provvedeva all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa
(busta “A) e all'esame della stessa, ammettendo, giusta verbale in pari data, alla fase successiva tutte le
imprese offerenti;

- che in data 09.11.2013, si procedeva, giusta previsioni del bando di gara, all'apertura dei plichi contenenti
I'offerta tecnica (busta “B) e all'elencazione degli elaborati ivi contenuti;

- che nei giorni 15.11.2013, 16.11.2013 e 22.11.2013, la Commissione procedeva all’avvio e alla prosecuzione
delle operazione di esame, nel merito, della documentazione tecnica costituente, nel suo complesso, Fofferta
migliorativa presentata dalle ditte offerent;;

- CiO’ PREMESSO

La Commissione procede, in seduta riservata, secondo quanto previsto dal bando di gara, alla
prosecuzione delle operazione di esame, nel merito, della documentazione tecnica presentata dalle
imprese partecipanti alla procedura, al fine dell’attribuzione dei punteggi previsti dakbando di gara e
relativo disciplinare. )

La Commissione, all’esito dell’esame complessive della documentazione tecnica presentata
dalle imprese offerenti, costituente, nel suo complesso, I'offerta tecnica migliorativa, pud esprimere
I'attribuzione dei punteggi previsti dal bando di gara, con la metodologia del sistema aggregativo —
compensatore.

Si da atto che la valutazione dei progetti — offerta ha posto a sua base I'esame specifico e
particolare di alcuni elementi delle offerte stesse, meglio specificati nei tabulati che, allegati al
presente verbale, ne formano parte integrante e sostanziale.

Uattribuzione analitica dei punteggi in relazione ai criteri e sottocriteri di valutazione
specificati dal bando e la graduatoria sintetica risultante vengono riportate nei seguenti prospetti
riepilogativi:



Al A2
Al.l Al.2 Al.3 Al4 A2 A2.2
EDIL MORSA 1,00 0,86 0,94 0,69 0,36 0,44
MEDIL 0,81 0,38 0,56 0,66 0,48 0,59
HERA-SANNIO 0,81 0,75 0,38 0,47 0,55 0,67
UNIFICA 0,95 0,88 0,88 1,00 0,36 0,44
IMPR.COS. 0,92 1,00 1,00 0,63 0,32 0,39
ACOCELLA 0,58 0,56 0,61 0,56 0,73 0,89
SOCORE 0,46 0,61 0,61 0,47 0,64 0,78
DI MARTINO 0,69 0,23 0,56 0,47 0,64 0,56
TAVA 0,69 0.33 0,33 0,42 0,73 0,89
LANDE 0,63 0,56 0,52 0,61 0,73 0,89
TREDIL 0,23 0,33 0,28 0,42 0,45 0,56
CONARED 0,35 0,52 0,56 0,61 0,55 0,67
SAMOA 0,40 0,47 0,23 0,56 0,55 0,89
ROZZA 0,40 0,52 0,52 0,47 0,45 1,00
Fili STILE 0,46 0,56 0,19 0,38 0,36 0,56
ROMA Appalti 0,58 0,38 0,52 0,38 0,45 0,56
I0TA 0,58 0,28 0,56 0,52 1,00 0,78
COLGEMA 0,69 0,61 0,70 0,56 0,24 0,30
RINASCITA Irpina 0,92 0,75 0,63 0,88 0,48 0,35
Al A2
. All Al.2 Al.3 Al.4 A2.1 A2.2
EDIL MORSA 20,00 8,63 14,06 6,38 5,45 4,44
MEDIL 16,15 3,75 8,44 6,56 7,27 5,93
HERA-SANNIO 16,15 7,50 5,63 4,69 8,18 6,67
UNIFICA 19,08 8,75 13,13 10,00 5,45 4,44
IMPR.COS. 18,46 10,00 15,00 6,25 4,73 3,85
ACOCELLA 11,54 5,63 9,14 5,63 10,91 8,89
SOCORE 9,23 6,09 9,14 4,69 9,55 7,78
DI MARTINO 13,85 2,34 8,44 4,69 9,55 5,56
TAVA 13,85 3,28 4,92 4,22 10,91 8,89
LANDE 12,69 5,63 7,73 6,09 10,91 8,89
TREDIL 4,62 3,28 4,22 4,22 6,82 5,56
CONARED 6,92 5,16 8,44 6,09 8,18 6,67
SAMOA 8,08 4,69 3,52 5,63 8,18 8,89
ROZZA 8,08 5,16 7,73 4,69 6,82 10,00
Fili STILE 9,23 5,63 2,81 3,75 5,45 5,56
ROMA Appalti 11,54 3,75 7,73 3,75 6,82 5,56
IOTA 11,54 2,81 8,44 5,16 15,00 7,78
COLGEMA 13,85 6,09 10,55 5,63 3,64 2,96

RINASCITA Irpina | 1846 | 7,50 9,38 8,75 7,27 3,85 .
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Punteggi
Concorrente 7 0
1 UNIFICA
2 EDIL MORSA
3 IMPR.COS.
4: RINASCITA Irpina
5 LANDE
6 ACOCELLA
7 IOTA
8 HERA-SANNIO
9 MEDIL
10 SOCORE
11 TAVA
12 DI MARTINO
13 COLGEMA
14 ROZZA
15 CONARED
16 ROMA Appalti
17 SAMOA
18 Fili STILE
19 TREDIL

La riunione termina, dopo una pausa pranzo protrattasi dalle ore 13.00 alle ore 14.00, alle ore
17.30.

Il Presidente ed il Segretario prendono in consegna la documentazione, garantendone la
custodia, con le appropriate modalita, per assicurarne segretezza ed inalterabilita

Morra De Sanctis, 22.11.2013

I COMPONENTI

Geom Di ¥y Luigi Proffnig 'LVERth Francesco
ap
Proffing. De Pac Dr. Czluccini Gergrdo

Il Segretario Verbalizzante ILPR T
Ing. Giusepp

Geom. Buscetto Gerardo r




CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 D.Lvo 163/2006

Comune di Guardia Lombardi - Comune di Morra De Sanctis . ag_
PROVINCIA DI AVELLING _ i,z -

PROCEDURA APERTA CM

per |'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell’offerta economicamente pill vantaggiosa
(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; .r. n. 3/07 e s.m.i.}

OGGETTO: Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale del
borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di miglioramento e rigualificazione del sistema di
accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie, della cultura, della civilta contadina e
dell’emigrazione dell’alta irpinia, di recupero deite pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via
Portelia e recupero facciate — Finanziamento P.S.R. Campania 2007-2013 misura 322 — Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi rurali. C.U.P. G86G12000190006; C.i.G. 53077974A5;

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DELLA C OMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.

APERTURA DEI PLICHI “C” e “D” — AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L’anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 16.00, presso I ufficio
tecnico de! comune di Morra de Sanctis si @ costituita la Commissione di aggiudicazione dei lavori in
intestazione, nominata con Determinazione del responsabile della CUC N. 4 del 29. 10. 2013 .

Sono presenti:

e Ing. Giuseppe Graziano, responsabile dell’ UTC — Presidente -

¢ Geom. Di Leo Luigi, ésperto in procedure di aggiudicazione- Commissario;

e  Prof. Ing. POLVERINO Francesco, consulente tecnico, ordinario di Architettura Tecnica Predso VUniversita
degli Studi di Napoli Federico Il - Commissario;

e Prof. Ing. De Paola Francesco, consulente tecnico, aggregato di Costruzioni !drauliche
del’Universita degli Studi di Napoli Federico Il - Commissario;

e Dr. COLUCCINI Gerardo, esperto in materie giuridiche e procedure di aggiudicazione, Commissario;

nonché il Geom. Buscetto Gerardo dellUTC del Comune di Morra De Sanctis - segretario
verbalizzante-

Premesso :

- che le Amministrazioni Comunali di Guardia Lombardi e di Morra De Sanctis con deliberazioni dei rispettivi
Consigli Comunali n. 11 de! 30/04/2013 e n. 9 del 29/05/2013, esecutive, hanno provveduto ai sensi dell'art. 33
del D.Lgs n. 163/2006 a costituire, in forma associata, un’unica centrale di committenza per l'acquisizione di
lavori, servizi e forniture approvando la convenzione regolamentante i rapporti tra i due enti;

- che tale convenzione, regolarmente sottoscritta dai rispettivi Sindaci pro-tempore in data 29.05.2013, tra
Paltro, individua nel Comune di Morra De Sanctis I'ente capofila e nel responsabite del'UTC del Comune di
Morra De Sanctis, Ing. Giuseppe Graziano, il responsabile dell’Ufficio associato, al quale compete il
coordinamento delle attivita in materia di centrale Unica di Committenza nonché I'adozione degli atti e dei
provvedimenti finalj;

- che il Comune di Guardia Lombardi con nota prot. n. 2693 del 13/09/2013 ha trasmesso a questa
Centrale di Committenza Unica la deliberazione di G.C. n. 70 del 27/09/2012, con la quale si riapprovava il
progetto esecutivo dei lavori di Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e
culturale del borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di miglioramento e riqualificazione del sistema di
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accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie, della cultura, della civiltda contadina e dell’emigrazione_
dellalta irpinia, di recupero delle pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via Portella e recupero facciate,
corredato dai relativi elaborati, e la determinazione del responsabile dell’'UTC n. 91 reg. g. del 13.09.2013 ad
oggetto “Procedura aperta per I'affidamento dei lavori de quo — Determina a contrarre - art. 11 ¢. 2 del D.Lvo
163/2006" con la quale, per I'affidamento dei lavori in argomento, si stabiliva il ricorso alla procedura aperta ai
sensi degli art. 3 e 55 c¢. 5, dei D.lvo 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente pil vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lvo 163/2006;

- che, con propria determina n. 2 del 17.09.2013, veniva approvato lo schema di bando di gara;

- che il bando di gara, approvato con la suddetta determina e pubblicato nei modi e forme di legge, stabilisce
che I'aggiudicazione delfappalto avvenga con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa - art. 83
del D.Lvo 163/2006 - ed individua i criteri di valutazione delle offerte ai quali dovra attenersi la Commissione
giudicatrice nominata dal Comune.

- che alla data di scadenza prevista dal bando sono pervenute n. diciannove offerte;

- che, con verbali antecedenti la commissione ha provveduto ad espletare le attivita di esame della
documentazione amministrativa e della documentazione costituente l'offerta tecnica, stilando, in data
23.11.2013, la graduatoria dei punteggi da attribuire all’offerta tecnica;

- che & stata data comunicazione alle imprese offerenti dell’'odierna seduta pubblica;

ClO’ PREMESSO

La Commissione procede all'apertura dei plichi “C” contenenti l'offerta tempo e
all’attribuzione dei relativi punteggi, i quali vengono riportati nel prospetto seguente:

Rtempi | Ptempi
[giorni]

EDIL MORSA 60 10
MEDIL 60 10
HERA-SANNIO 60 10
UNIFICA 60 10
IMPR.COS. 60| 10
ACOCELLA 60 10
SOCORE 60 10

DI MARTINO 60 10 -

TAVA 60 10 '
LANDE 60 10
TREDIL 60 10
CONARED 60 10
SAMOA 60 10
ROZZA 60 10
Flli STILE 60 10
ROMA Appalti 60 10
I0TA 60 10
COLGEMA 60 10
RINASCITA Irpina 60 10
Rtempi max 60

La Commissione da atto che, per talune imprese, viene evidenziato uno scostamento tra la
dichiarazione del tempo contrattuale offerto e quanto risulta dal cronoprogramma e delibera di
considerare quale espressione rilevante di volonta quella derivante dalla dichiarazione.

La Commissione procede, quindi, all’apertura dei plichi “D” - Offerta economica e

all’attribuzione dei relativi punteggi. | dati vengono riportati sinteticamente nel prospetto seguente:

-«
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Ro E
[%]

EDIL MORSA 14,1|  4,20356
MEDIL 4,525| 1,349015
HERA-SANNIO 8| 2,384998
UNIFICA 9,7| 2891811
IMPR.COS. 14| 4,173747
ACOCELLA 14,865| 4,431625
SOCORE 11,111  3,312465
DI MARTINO 7,111\  2,119965
TAVA 12| 3,577498
LANDE 16,369|  4,880005
TREDIL 6| 1,788749
CONARED 15| 4,471872

SAMOA 33,543 10
ROZZA 12,6]| 3,756372
FIli STILE 29,745| 8,867722
ROMA Appalti 13,13| 3,914379
IOTA 20,999| 6,260323
COLGEMA 5658| 1,68679
RINASCITA Irpina 9,7| 2,891811

Ri 33,543

Conseguentemente, la Commissione determina la graduatoria complessiva delle offerte, che
viene riportata nei prospetti che seguono:

Offer:ta Offerta Offerta Economica Pun-teggio
Concorrente Tecnica Tempo Finale
EDIL MORSA 59,46 10 4,20355961 73,67
MEDIL 48,10 10 1,349014698 59,45
HERA-SANNIO 48,81 10 2,38499836 61,20 o
UNIFICA 60,85 10 2,891810512 73,74
IMPR.COS. 58,29 10 4,173747131 72,46
ACOCELLA 51,73 10 4,431625078 66,16
SOCORE 46,48 10 3,312464598 59,79
DI MARTINO 44,42 10 2,1199654138 56,54
TAVA 46,07 10 3,57749754 59,64
LANDE 51,94 10 4,88000477 66,82
TREDIL 28,71 10 1,78874877 40,50
CONARED 41,46 10 4,471871926 55,93
SAMOA 38,98 10 10 58,98
ROZZA 42,47 10 3,756372417 56,23
Flli STILE 32,43 10 8,867722028 51,30
ROMA Appalti 39,15 10 3,914378559 53,06
I0TA 50,72 10 6,260322571 66,98
COLGEMA 42,71 10 1,68679009 54,40
RINASCITA irpina 55,21 10 2,891810512 68,10




GRADUATORIA FINALE
UNIFICA 73,74
EDIL MORSA 73,67
IMPR.COS. 72,46
RINASCITA Irpina 68,10
10TA 66,98
LANDE 66,82
ACOCELLA 66,16
HERA-SANNIO 61,20
SOCORE 59,79
TAVA 59,64
MEDIL 59,45
SAMOA 58,98
DI MARTINO 56,54
ROZZA 56,23
CONARED 55,93
COLGEMA 54,40
ROMA Appalti 53,06
Flli STILE 51,30
TREDIL 40,50

Il Presidente, pertanto, considerato che, ai sensi dell’art.86, comma 2, D. Les. N.163/2006,
I'offerta collocata prima in graduatoria non risulta anormalmente bassa e, dunque, non si fa luogo al
procedimento di verifica della congruita delia stessa, di cui agli artt. 87 e ssgg., D.Lgs. citato, dichiara
che i lavori vengono aggiudicati provvisoriamente all'impresa UNIFICA Soc. Coop., con sede in Bologna,
Via della Cooperazione n.9, con il ribasso del 9.7% {(novevirgolasette%) e secondo i contenuti
dell'offerta tecnica presentata, salvi i controlli della ricorrenza dei requisiti di partecipazione, di
competenza della Stazione Appaltante.

I lavori terminano alle ore 20.00.

Il Presidente ed il Segretario prendono in consegna la documentazione, per la consegna al
R.U.P. -

Morra De Sanctis, 29.11.2013
| COMPONENT]I '

Geo oo Luigi Proff /nf\. Rolvering Francesco

i Drf Coluccini rd

Il Segretario Verbalizzante IL
Geom. Buscetto Gerardo tng.




